[bookmark: _GoBack]技术标准和要求
1.项目建设范围
项目区位于承德市围场满族蒙古族自治县（以下简称围场县）克勒沟镇，七座塔村，共计1个作业小班。
2.项目建设内容及规模
项目栽植油松300亩，计33300株；附属设施：围栏3701延长米，项目标识牌1块。
3.项目区基本情况
围场县克勒沟镇七座塔村位于县城东南34公里，地理位置：东经 117°49′至 117°56′、北纬 41°40′至 41°45′之间，是阴山、大兴安岭和燕山余脉的交汇点。东与毛大坝村为邻，西面和北面与银镇乡相接，南望内蒙古自治区（按丹沟），属冀北山地区域。克勒沟镇七座塔村位于浅山区，地势西北高，东南低，四面环山、中部为谷，山势陡峭，沟壑纵横，坡地较多，村内主峰七塔山1696.4米，造林地块海拔1370米。七座塔村（围场县克勒沟镇）地处冀北山地坝下丘陵区，属中温带向寒温带过渡，半湿润半干旱大陆性季风山地气候。七座塔村主要土壤类型为棕壤、褐土，局部区域分布有少量草甸土，其中棕壤和褐土分布最广，占村域土壤总面积的70%以上，土壤随地形变化呈现明显的地带性分布特点。受山地地形和气候影响，村内土壤整体有机质含量偏低，部分区域较为贫瘠，项目区造林小班土层厚度45厘米，为中层棕壤土。
4.设计依据
(1)《造林作业设计规程》（LY∕T1607-2024）；
(2)《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；
(3)《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）；
(4)国土"三调"2024年度变更调查成果及林草湿年度更新成果。
5.造林模式
5.1树种选择
项目区位于半干旱区，水分是影响植被生长的重要因素。根据植物的生物学特性，选择适生、耐干旱瘠薄、耐寒、抗病虫害、根系发达、易成活、固碳能力强的油松做为该项目的造林树种。
5.2造林模式
项目区位于半干旱区，水分是影响造林成活率的关键因素。因此，在进行造林树种配置时应重点考虑作业小班的立地条件，适地适树。根据《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）结合围场县气候特征、立地条件及造林经验，该项目设计1种造林模型。详见表1 
表1造林模式参数表
	培育
目标
	主栽
	技术措施

	防护林
	油松
	（1）鱼鳞坑或穴状整地，规格60×50×40cm；

	
	
	（2）株行距2×3m，111株/亩；

	
	
	（3）苗木：容器苗；

	
	
	（4）栽植：人工植苗；

	
	
	（5）造林季节：春季、雨季；

	
	
	（6）抚育管护：期限3年，抚育每年1次。


5.3苗木规格
按照《容器育苗技术》（LY/T 1000-2013）有关规定，为保证造林质量与效果，造林苗木均采用附近专业苗圃生产的优质容器苗，优先使用良种壮苗。造林用苗必须具有经过林木种苗管理部门检验的“两证一签”。
表32苗木规格表
	树种
	种类
	苗高
（cm）
	地径
（cm）
	冠幅
（cm）
	容器规格
（≥cm）

	油松
	容器苗
	≧50
	≥0.8
	≥25
	≥21×21


6.配套设施
6.1机械围栏
为提高造林成活（保存）率，在造林小班周围设置机械围栏，防止牲畜进入造林小班啃食和踩踏苗木，影响项目建设成效。经测算，本项目需要安装围栏3701延长米。采用“水泥围栏桩+经钢纬铁围栏网”材质。
6.2标识牌
在项目区造林小班明显位置设置木质结构标识牌1块，位置可根据实地情况进行适当调整。标识牌内容包括项目名称、树种、造林面积、总数量、项目实施单位等信息（后续根据蚂蚁森林项目标识牌模板要求制作）。
7.建设期限和实施进度
项目建设周期：项目合作之日起至2029年3月。
(1)2026年6月30日前：完成栽植工作；
(2)2026年7月-2029年3月：对已栽植苗木进行抚育管理。
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]8.造林存活率和保存率
按照《中华人民共和国国家标准造林技术规程》（GB/T15776-2023）和项目要求，初植成活率达到75%及以上，成活率在40%-74%之间,进行补植补造，成活率小于40%时重新造林；造林保存率≥70%。
9.工程量清单
	序号
	指标名称
	单位
	数量

	
一
	建设工程费用

	1
	人工造林
	
	

	1.1
	苗木费
	
	

	
	油松
	株
	33300

	1.2
	整地费
	穴
	33300

	1.3
	栽植费
	株
	33300

	1.4
	浇水费
	亩
	300

	2
	补植补造
	
	

	2.1
	补植补造
	株
	1500

	3
	抚育管护
	
	

	3.1
	抚育管护
	亩
	300

	4
	病虫、鼠兔害防治费
	
	

	4.1
	物理防治、化学防治相结合
	亩
	300

	5
	辅助设施费
	
	

	5.1
	围栏
	延长米
	3701

	5.2
	标识牌
	块
	1
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